

定陽企業有限公司官網重建專案

服務報價單

客戶	定陽企業有限公司
報價日期	2026 年 5 月
報價有效期限	20 天
技術架構	Laravel 12 / Filament v3 / GCP VM / Cloudflare / LINE Messaging API

一、方案總覽

功能項目	旗艦方案	標準方案	基本方案
首頁 (動態 Hero 輪播 + 後台管理)	✓	▲ 靜態輪播	▲ 靜態
產品列表 + 獨立內頁	✓	▲ 僅列表	▲ 僅列表
最新消息列表 + 內頁 + CMS	✓	✓	✗ 靜態
搜尋功能	✓	✗	✗
人才招聘頁	✓	✗	✗
Filament 後台 (完整 8 個 Resource)	✓	▲ 縮減版 2-3 項	✗
詢價表單 + 附件上傳 + DB 儲存	✓	✓	✓
Email 通知	✓	✓	✓
LINE Messaging API 通知	✓	✗	✗
Docker + GitHub CI/CD 自動部署	✓	✗	✗
GCP VM 建置 (含帳號開通協助)	✓	▲ 客戶自行開帳號	▲ 客戶自行開帳號
Cloudflare 完整設定	✓	▲ 基本 DNS only	✗
網域代辦	✓	✓	✓

二、開發費用 (一次性)

旗艦方案

項目	內容	費用 (NT\$)
靜態設計稿	HTML/CSS 初版、RWD、視覺規格確認	15,000
Laravel 架構 + Docker + CI/CD	Laravel 12 骨架、Docker Compose、GitHub Webhook 自動部署	18,000

前台 Blade 全動態化	首頁、產品列表／內頁、最新消息列表／內頁、搜尋、人才招聘、Hero 輪播	22,000
Filament v3 後台	產品、產品分類、應用領域、最新消息、消息分類、Hero 輪播、詢價記錄、招募職缺，共 8 個 Resource	25,000
詢價表單 CRUD + 附件上傳	DB 儲存、驗證、隱私同意、多格式附件	10,000
通知系統 (Email + LINE)	詢價送出後自動寄信 + LINE 官方帳號 Push 通知 (免費方案)	10,000
GCP VM 建置 + 部署	協助客戶開通帳號、建 VM、Docker 上線、SSL 憑證	10,000
Cloudflare 設定	DNS 移轉、WAF 規則、靜態快取、Proxy 設定	5,000
正式上線 + 驗收	.env 正式設定、內容匯入 (客戶提供)、功能驗收測試	5,000
旗艦方案合計		NT\$ 120,000

標準方案約 NT\$ 85,000 / 基本方案約 NT\$ 50,000 (詳細項目依需求另行確認)

三、基礎建設費用

一次性

項目	說明	費用 (NT\$)
網域購買	dinyang.com.tw (需公司統編) 或 dinyang.com, 含代辦手續	800 - 1,500

月租費 (客戶自行負擔)

項目	規格	月費 (NT\$)
GCP VM	e2-small (2 vCPU / 2GB RAM / 30GB SSD)	700 - 900
GCP 流量	每月前 100GB 免費, 超過約 NT\$ 3-4 / GB	依流量
Cloudflare	Free Plan (WAF + DDoS + CDN)	0
LINE Official Account	免費方案 (每月 200 則 Push 通知)	0
網域續約	約 NT\$ 1,000 / 年, 平均計	約 83
月費小計		約 NT\$ 800 - 1,000 / 月

四、後續維護費用

方案一 | 隨傳隨到 (無合約, 計時計費)

項目	費用
一般修改、內容更新	NT\$ 1,500 / 小時
緊急處理（24 小時內回應）	NT\$ 2,500 / 小時

方案二 | 月維護合約（選配）

方案	內容	月費 (NT\$)
基本方案	每月 2 小時人工（內容更新、小幅修改）+ 系統監控	3,000
進階方案	每月 5 小時人工 + 優先回應（1 個工作日內）+ 月報	6,000

五、首案合作優惠

適用對象：初次合作客戶

	金額 (NT\$)
旗艦方案原價	120,000
首案優惠（75 折）	90,000
折扣金額	-30,000

優惠適用條件：

- 完工後授權乙方（開發方）保留本案作品集展示權
- 驗收完成後提供書面使用心得乙份

六、付款里程碑

期別	里程碑	比例	金額 (NT\$)
第一期	簽約款	30%	27,000
第二期	後台 + 前台完成、可預覽	40%	36,000
第三期	正式上線驗收通過	30%	27,000
合計		100%	90,000

七、報價總覽

分類	費用 (NT\$)
開發費用（首案優惠後）	90,000
基礎建設（一次性）	800 - 1,500
專案總計（一次性）	約 NT\$ 90,800 - 91,500

基礎建設月費	約 800 - 1,000 / 月
維護合約 (選配)	3,000 - 6,000 / 月

本報價單有效期限自報價日起 20 天。超過期限請重新確認報價。實際費用依最終確認規格為準，如有變更需求，雙方另行議定。